CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO

C.A.P. 33054 PROVINCIA DI UDINE Tel. 0431/409111
C.F. 83000710307 Fax. 0431/73288

LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 142 Del 15/02/2022

OGGETTO: Determina a contrarre per l'esecuzione della Fornitura di strutture ombreggianti e relativa posa in opera in Piazza Ursella. CUP H34E12000030006.

Il Dirigente Area Tecnica

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.135 del 22.12.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati";

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.6 del 13.01.2022 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Prestazione 2022-2024;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.61 del 13/04/2021 " Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 e conseguente variazione al bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.62 del 13/04/2021 " Variazione al bilancio di previsione 2021-2023: previsioni di cassa del bilancio 2021 a seguito riaccertamento ordinario 2020;

Visto il decreto sindacale prot. 32032 del 29.08.2017 con cui è stato conferito all'architetto Lusin Paolo Giuseppe l'incarico dirigenziale per l'area tecnica, ai sensi dell'art.110 comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 a far data dal 01.09.2017 e la successiva proroga prot.21225 del 27.07.2020;

Atteso che l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei lavori di Riqualificazione di piazza Ursella e vie limitrofe nella città di Lignano Sabbiadoro CUP H34E12000030006 - CIG 8563056959 intende completare le dotazioni della piazza, mediante la fornitura e posa in opera di strutture ombreggianti da posizionare lungo il perimetro degli edifici;

Atteso che i lavori di Riqualificazione di piazza Ursella e vie limitrofe nella città di Lignano Sabbiadoro CUP H34E12000030006 - CIG 8563056959, sono stati affidati alla ditta F.LLI FABRIS COSTRUZIONI SRL con sede legale in CIMOLAIS in Provincia di PORDENONE in via/piazza ZONA INDUSTRIALE PINEDO n. 7 C.F. e P. IVA 00123040933 (Ribasso offerto: 15,584%), mentre la progettazione e direzione dei lavori è stata affidata all'RTP formato da Studio Architetti Avon Associati (mandataria), Parcianello & Partners engineering srl (mandante), Geol. Dott. Sergio Bartolomei (mandante), Ing. Marco Pontin (mandante), Ing. Luca Zanon (mandante), GMS Studio Associato (mandante), Arch. Giada Saviane (mandante);

Atteso che il progetto di fattibilità tecnico ed economica dei Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Piazza Ursella, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.55 del 22/07/2020, prevedeva il completamento della piazza con strutture ombreggianti, destinate al transito dei pedoni lungo il perimetro degli edifici e lungo l'asse est-ovest in prossimità del Viale Centrale da realizzarsi in seguito una volta acquisita la copertura finanziaria;

Atteso che tali strutture ombreggianti venivano indicate come opere complementari nel progetto definitivo approvato con deliberazione della giunta comunale n.267 del 15.12.2020 con il quale sono stati acquisiti i necessari pareri e nullaosta;

Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n.328 del 16.12.2021, è stato rideterminato il quadro economico dell'opera a seguito di rifinanziamento dell'opera per €. 800.000,00 come da delibera di consiglio comunale n°62 del 30.07.2021, per un importo di Q.E. di euro 3.107.450,00, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST APPALTO RIDETERMINATO N°1				
cod.	*DESCRIZIONE*	*NETTO*	*IVA*	*TOTALE*
A	**LAVORI**			
A1	Lavori a base d'asta	€ 1 540 000,00		
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 43 000,00		
A3	Ribasso d'asta -15,584%	-€ 239 993,60		
	Totale A	**€ 1 343 006,40**		**€ 1 343 006,40**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**			
B1	Lavori in economia, rilievi indagini, allacciamenti pubblici servizi, spese per opere artistiche, spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA esclusa).	€ 6 000,00		
B2	Imprevisti.	€ 1 180,00		
B3	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi. (compreso spese, di notifica, stipula contratti e tasse di registro).	€ 128 945,00		
B4	Spese tecniche al netto dell'IVA, compreso oneri previdenziali.	€ 175 000,00		
B5	Incentivi per funzioni tecniche art.113 comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (1,5% di A).	€ 20 145,10		
B6	I.V.A. imposte e contributi dovuti per legge.			
B6.1	IVA su lavori (22% di A).		€ 295 461,41	
B6.2	IVA su lavori in economia, ecc... (22% di B1).		€ 1 320,00	
B6.3	IVA su spese tecniche (22% di B4).		€ 38 500,00	
B6.4	Imposte e contributi dovuti per legge, contributo A.N.A.C.		€ 1 500,00	
B7	Economie di contratto	€ 296 392,10		
B8	Spese per acquisto arredo urbano, sistemazione del verde, implementazione dell'illuminazione pubblica e fornitura di nuove coperture ombreggianti.	€ 800 000,00		
	Totale A	**€ 1 427 662,20**	**€ 336 781,41**	**€ 1 764 443,60**
	SOMMANO			**€ 3 107 450,00**

Che pertanto sono disponibili nelle somme a disposizione dell'amministrazione €.800.000,00 per spese per acquisto arredo urbano, sistemazione del verde, implementazione dell'illuminazione pubblica e fornitura di nuove coperture ombreggianti;

Atteso che l'Amministrazione Comunale intende completare le dotazioni della piazza, mediante la fornitura e posa in opera di strutture ombreggianti da posizionare lungo il perimetro degli edifici, utilizzando le sopracitate somme a disposizione;

Atteso che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché la fornitura è caratterizzata da una sostanziale unitarietà ed omogeneità tecnico – operativa delle prestazioni richieste all'aggiudicatario tale da non consentire la divisione delle prestazioni in affidamenti separati;

Visto il progetto per la Fornitura di strutture ombreggianti e relativa posa in opera in Piazza Ursella. CUP H34E12000030006, realizzato come da art.23 comma 14 del D. Leg.vo 50/2016 in un unico livello, predisposto da personale interno all'ente e firmato dal dirigente dell'area tecnica arch. Giuseppe Paolo LUSIN, per un importo complessivo di Q.E. di euro 641.514,27 così determinato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
cod.	*DESCRIZIONE*	*NETTO*	*IVA*	*TOTALE*
A	FORNITURA CON POSA			
A1	Forniture con posa a base d'asta	€ 502 992,52		
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8 100,00		
	Totale A	€ 511 092,52		€ 511 092,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	IVA su lavori (22% di A).		€ 112 440,35	
B2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (1,8% di A).	€ 9 199,67		
B3	Imposte e contributi dovuti per legge, contributo A.N.A.C.	€ 375,00		
B4	Imprevisti, spese varie e arrotondamenti.	€ 2 892,46		
	Totale A	€ 12 467,13	€ 112 440,35	€ 124 907,48
	SOMMANO			€ 636 000,00

Atteso che il progetto è composto dai seguenti elaborati, che anche se non formalmente allegati, fanno parte integrale della presente delibera e sono depositati presso l'ufficio Lavori Pubblici dell'Area tecnica del Comune di Lignano Sabbiadoro:

Relazione Illustrativa
Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali
Capitolato Tecnico
Schema di contratto
Informativa trattamento dei dati personali del servizio
Elaborati Grafici
Tav. 01 Planimetria generale
Tav. 02 Strutture Ombreggianti Tip. A B C
Tav. 03 Strutture Ombreggianti Tip. D E
Tav. 04 Particolari Strutture Ombreggianti

Visto che l'importo della fornitura risulta sopra la soglia di rilevanza comunitaria in base all'art. 35, comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto pertanto, sulla base della documentazione sopra richiamata, di indire la procedura di scelta del contraente per l'affidamento della Fornitura di strutture ombreggianti e relativa posa in opera in Piazza Ursella. CUP H34E12000030006 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;

Visto le linee guida Anac n. 2, approvate nel 2016 e aggiornate nel 2018, in merito ai criteri di valutazione delle offerte definiti dall'art.95 del D.Lgs 50/2016 (qualità, costo di manutenzione, compensazioni ambientali, qualificazione del fornitore, servizio post vendita, condizioni di consegna);

Visto che in base all'art.2 comma 5 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, il responsabile unico del procedimento risulta essere il dirigente dell'area tecnica arch. Giuseppe Paolo Lusin;

Visto lo schema di contratto allegato al presente atto;

Considerato che le somme impegnate con il presente atto sono congrue per l'Amministrazione e sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di cassa e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare con i limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza

ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto il CUP acquisito per la presente opera n. H34E12000030006;

Visto il CIG 9097153823 acquisito per la presente procedura;

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile 2014;

DETERMINA

1. di dar corso alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Piazza Ursella e vie limitrofe a Lignano Sabbiadoro. CUP H34E12000030006, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016;
2. di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
3. di subimpegnare per lo svolgimento della gara d'appalto in oggetto la spesa complessiva di €.636.000,00 al cap. al cap.10066 RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA URSELLA-FINANZ.AVANZO LIBERO;
4. di approvare il progetto per la Fornitura di strutture ombreggianti e relativa posa in opera in Piazza Ursella. CUP H34E12000030006, realizzato come da art.23 comma 14 del D. Leg.vo 50/2016 in un unico livello, predisposto da personale interno all'ente e firmato dal dirigente dell'area tecnica arch. Giuseppe Paolo LUSIN, per un importo complessivo di Q.E. di euro 636.000,00 così determinato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
cod.	*DESCRIZIONE*	*NETTO*	*IVA*	*TOTALE*
A	**FORNITURA CON POSA**			
A1	Forniture con posa a base d'asta	€ 502 992,52		
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8 100,00		
	Totale A	**€ 511 092,52**		**€ 511 092,52**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**			
B1	IVA su lavori (22% di A).		€ 112 440,35	
B2	Incentivi per funzioni tecniche art.113 comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (1,8% di A).	€ 9 199,67		
B3	Imposte e contributi dovuti per legge, contributo A.N.A.C.	€ 375,00		
B4	Imprevisti, spese varie e arrotondamenti.	€ 2 892,46		
	Totale A	**€ 12 467,13**	**€ 112 440,35**	**€ 124 907,48**
	SOMMANO			**€ 636 000,00**

Composto dai seguenti elaborati, che anche se non formalmente allegati, fanno parte integrale della presente delibera e sono depositati presso l'ufficio Lavori Pubblici dell'Area tecnica del Comune di Lignano Sabbiadoro:

Relazione Illustrativa
Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali
Capitolato Tecnico
Schema di contratto
Informativa Trattamento Dei Dati Personali Del Servizio

Elaborati Grafici
Tav. 01 Planimetria generale
Tav. 02 Strutture Ombreggianti Tip. A B C
Tav. 03 Strutture Ombreggianti Tip. D E
Tav. 04 Particolari Strutture Ombreggianti

5. di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto;
6. di dare atto che, con la firma di seguito apposta, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 15/02/2022

Il Dirigente Area Tecnica

Arch. Paolo Giuseppe LUSIN